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MNSTERSIVO
FROMYSUU A OBCHODY







SMLOUVA O DÍLO 
č. 984/2021
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Oddíl I – Smluvní strany

Zadavatel:



Firma:

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

právní forma:


družstvo

se sídlem:


Nerudova 1190/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

IČ:


000 50 016

DIČ:


CZ00050016

telefon, e-mail:


+420 568 610 160, info@sbd-tr.cz
zastoupený:


Ing. Zdeňkem Veškrnou, ředitelem družstva,




na základě plné moci ze dne 31.08.2020
tel., e-mail:


+420 737 285 395, zdenek.veskrna@sbd-tr.cz
bankovní spojení:


ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 1227506/0300

kontaktní osoba pro informace o zakázce a zadávací dokumentaci (dále také ZD):





Ing. Josef Petr

tel., e-mail:


+420 568 610 188; +420 725 503 354, josef.petr@sbd-tr.cz
zapsaný ve veřejném rejstříku:
           vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr. XXXV, vložka 270

(dále jen Zadavatel)

a

Dodavatel:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx. 

se sídlem:


Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, PSČ XXX XX
právní forma:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:


XXX XX XXX
DIČ:


CZXXXXXXXX
zastoupený ve věcech smluvních:
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
telefon, e-mail:


XXX XXX XXX; xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.cz



Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxi




XXX XXX XXX; xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.cz
zastoupený ve věcech technických:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
telefon, e-mail:


XXX XXX XXX; xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.cz



XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX, č.ú. 0000000000/0800
zapsaný ve veřejném rejstříku u:
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX x XXXXX, XXXXXX,XXXXXXX
(dále jen 

Dodavatel)
   Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
I.1   Kontaktní osoby Objednatele - zástupci pro věci technické

I.1.1  Pracovníci pověřeni Objednatelem (Zadavatelem) k řešení technických problémů, kontrole provedených prací a předběžnému projednávání změn a doplňků díla: 


Ing. Josef Petr

tel. 568 610 188, 725 503 354, josef.petr@sbd-tr.cz
Ing. Jan Fikrle

tel. 568 610 182, 725 434 039 – technický dozor stavebníka TDS




jan.fikrle@sbd-tr.cz
   Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.: 

· provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
· pozastavení provádění stavebně-montážních prací nebo jejich částí;
· odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy;
· vyloučení pracovníků Dodavatele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla;
· převzetí dokončeného díla.
I.1.2 
Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP) při 
přípravě a realizaci zakázky, pakliže je pro její realizaci nutný výkon jeho funkce, byl Zadavatelem 
určen:     

         Xxxxxxx  Xxxxxxxxxxxxxx

tel. XXX XXX XXX
e-mail
I.1.3
Autorský dozor projektanta (AD)


SIPRON PLUS spol. s r.o., Kollárova 130, 460 06 Liberec, IČ 250 33 565
I.2
Kontaktní osoby Dodavatele – zástupci pro věci technické
I.2.1
Stavbyvedoucí - zástupce Dodavatele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, koordinací případných subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla předáním dokončeného díla:  


XXX. XXXXXXXX XXXXXXXX

tel. XXX XXX XXX
e-mail

I.2.2  Zástupce Dodavatele pověřený řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (pracovišti) při realizaci díla, resp. spoluprací s koordinátorem Zadavatele (viz oddíl I.1.2) je:   

XXX. XXXXXXXX XXXXXXXX

tel. XXX XXX XXX
e-mail 
I.3
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše.

Oddíl II – Podklady pro uzavření smlouvy
II.1 Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) překontroloval projektovou dokumentaci, popis prací a dodávek včetně výkazu výměr (viz zadávací 
   dokumentace)
b) prověřil místní podmínky na staveništi,

c) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Zadavatele,

d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval 
    Zadavatel do doby podpisu této smlouvy,

e) své požadavky na Zadavatele uplatnil v této smlouvě.

 

II.2 Dodavatel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Dodavatel provede případné prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

 

II.3 Dodavatel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění povinností Dodavatele podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavcích II.1. a II.2. tohoto článku uvedeny výslovně.

 

II.4 Dodavatel dále prohlašuje, že si prověřil převzatou projektovou dokumentaci pro SŘ, konstatuje, že je v souladu se zjištěným stavem a požadavky Zadavatele a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a skutečným provedením, pokud se dle této smlouvy nebude jednat o písemně objednané změny předmětu díla. 

 

II.5 Dodavatel je povinen při realizaci zakázky a za použití odborné péče neprodleně a podrobně kontrolovat předané podklady. Dále je povinen sdělit Zadavateli neprodleně písemnou formou rozpoznatelné nedostatky, rozpory, neúplný popis výkonů a pochybnosti vůči předpokládanému způsobu provádění. Ve všech těchto případech je Dodavatel povinen Zadavateli písemně navrhnout odstranění nebo opravu během přiměřené lhůty s nárokem na zvláštní odměnu, resp. vícepráce. Dodavatel není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy rozpoznatelné nedostatky, chyby a opomenutí předaných podkladů. Neučiní-li Dodavatel výše uvedený písemný návrh, je odpovědný za všechny s tím spojené důsledky a za to, že provede veškeré výkony, které jsou potřebné pro sjednané odborné vyhotovení díla.

Oddíl III  - Předmět smlouvy

III.1 
Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Zadavatele dílo uvedené v čl. IV. řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech Zadavatelem požadovaných a dohodnutých změn díla
a jeho součástí, a to za cenu sjednanou v čl. VI této smlouvy. Zadavatel se zavazuje Dodavateli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných.

Oddíl IV  - Předmět díla

IV.1
Předmětem díla jsou stavební práce v rámci realizace projektové žádosti reg.č.
Projekt OP PIK reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022908

„Revitalizace obálky budovy ubytovacího zařízení Revoluční 960/3, Třebíč“

(dále jen stavba)

dle projektové dokumentace a výkazu výměr vypracovaných firmou: 

SIPRON PLUS spol. s r.o., Kollárova 130, 460 06 Liberec, IČ 250 33 565 a položkového rozpočtu (naceněného výkazu výměr s technickou specifikací) vypracovaného Dodavatelem.
IV.2

Místo plnění předmětu zakázky



Kraj Vysočina; okres Třebíč; obec Třebíč, část obce Borovina; ul. Revoluční č.p. 960 na 

pozemku p.č.st. 5179/1 v k.ú. Třebíč.

IV.3
Zhotovením předmětu zakázky (díla) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

IV.4
Dodavatel se zavazuje provést pro Zadavatele za podmínek v této smlouvě uvedených ujednané dílo a Zadavatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření díla
a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek. 


Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce 
specifikované v předmětu zakázky, projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu (naceněném 
Výkazu výměr). 


Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Obsah položek 
v plném rozsahu odpovídá projektové dokumentaci, výkazu výměr a soutěžním podmínkám. Tyto 
dokumenty si uchazeč převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.

IV.5
Dodavatel musí při realizaci stavebních prací dodržet parametry dané Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) vztahující se k zakázce, neboť tento PENB byl podkladem pro hodnocení projektu a přidělení dotace – nedodržení parametrů by tak mohlo mít vliv na výši dotace.

IV.6
Mimo všechny výše definované činností náleží k realizaci zakázky i následující práce a činnosti:

1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení díla;
2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
3. ostraha stavby a staveniště dle zvážení Dodavatele;
4. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
5. zajištění ochrany životního prostředí; 
6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění;
8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(zejména dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (prohlášení o shodě)) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
12. demontáž a likvidace původních konstrukcí, rozvodů a zařízení včetně následného předložení dokladů o legální likvidaci potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu dle podmínek stavebního úřadu;
13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění – viz oddíl XIII;
14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
15. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
16. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů.
IV.7
V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nebyly předmětem projektové dokumentace, které nebylo možno předvídat a které jsou potřebné provést k úplnému a bezvadnému provedení díla, je Dodavatel povinen tyto práce provést, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li Dodavatel tyto práce provést, je Zadavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

IV.8
V případě, že v průběhu provádění díla nebude Zadavatel některé práce požadovat
a takový požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy
o bezpečnosti práce, Dodavatel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

IV.9
Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV.10
Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. 

Oddíl V  - Lhůty plnění

V.1
Dodavatel si převezme po telefonické dohodě se zástupci Zadavatele uvedenými v čl. I.1 projektovou dokumentaci v potřebném množství a v dostatečném předstihu před termínem zahájení provádění díla, tak aby tento termín nebyl ohrožen. 
V.2
Zadavatel předá Dodavateli nejpozději v den předání staveniště kopii stavebního povolení s nabytím právní moci. Předpoklad doložení Společného povolení pro stavbu s nabytím právní moci 112020.
V.3
Zadavatel se zavazuje předat staveniště min. 5 dnů před termínem zahájení provádění díla, pokud se strany nedohodnou jinak, přičemž písemné oznámení Dodavateli bude zasláno nejméně 10 dnů předem. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání staveniště bylo doručeno Dodavateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání Zadavatelem na adresu sídla Dodavatele. Pokud tomu nebrání vážné závady je Dodavatel povinen staveniště převzít.  
V.4
Pokud Zadavatel nepředá staveniště v termínu dle čl. V.3 a zpoždění předání přesáhne více než
10 dnů, má Dodavatel právo na prodloužení termínu ukončení díla o počet dnů odpovídající zpoždění předání staveniště.

V.5  
Termín zahájení stavebních prací:
dle nabídky Dodavatele        


Dnem zahájení stavebních prací se rozumí den předání staveniště se zápisem do stavebním deníku.
V.6
Dodavatel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a předat je Zadavateli do: max. 31.10.2021

V.7
Lhůta výstavby:



145 kalendářních dnů od předání staveniště







dle nabídky Dodavatele.

V.8
Dodavatel je povinen předložit Zadavateli harmonogram provádění díla, v němž jsou stanoveny
a věcně definovány dílčí termíny provádění prací (podle jednotlivých činností, resp. dílčích částí předmětu díla) a konečné termíny provedení díla. Harmonogram vychází z předložené nabídky Dodavatele k provedení zakázky a tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

V.9
Tyto lhůty platí za předpokladu, že Zadavatel poskytne Dodavateli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, Zákona o obchodních korporacích a dalších příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodlení Zadavatele s plněním těchto povinností. Mezi uvedené povinnosti Zadavatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že Zadavatel bude v prodlení s řádnou úhradou na cenu díla podle ustanovení odd. VI této smlouvy, a to o více než
5 dnů, prodlužuje se o dobu každého jeho takového prodlení sjednaná doba k provedení a předání díla. Doba prodlení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba provedena. 


V takových případech je Dodavatel oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla
a prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné součinnosti Zadavatelem.
V.10
K posunu termínu zahájení, resp. k prodloužení lhůty realizace zakázky/provedení díla může dojít
i v případě nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, kdy je ohrožena bezpečnost práce
a zdraví pracovníků Dodavatele v souladu s předpisy BOZP (teplota nižší než -5°C apod.). Dále se jedná o nemožnost provádění některých stavebně-montážních prací a činností, které jsou limitovány klimatickými vlivy dle technologických předpisů používaných materiálů. Lhůta pro realizaci zakázky může být prodloužena i o nezbytně nutnou dobu přerušení stavby v důsledku rozhodnutí kontrolních orgánů (např. IBP ve vztahu k BOZP, stavební úřad apod.) a dobu, pakliže si realizace zakázky vyžádá změnu technologie provádění stavby. Veškeré tyto změny termínu dokončení stavby musejí být zapsány ve stavebním deníku a doloženy průkaznými doklady (kopie zprávy z ČHMÚ, zápis z kontroly IBP, změna projektu v důsledku změny technologie apod.) a odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka. 


V takovém případě bude Dodavatel oprávněn práce na realizaci předmětu zakázky přerušit a termín ukončení plnění bude prodloužen, a to o skutečnou dobu trvání těchto překážek, tj. o počet dnů, po který k přerušení prací z těchto důvodů došlo. Takový případný vynucený posun termínu ukončení plnění nebude považován za porušení termínu ukončení plnění, oznámí-li jej vybraný Dodavatel písemně Zadavateli, nebo jej zaznamená ve stavebním deníku dle výše uvedených podmínek. 
V.11
Dodavatel (i jeho podDodavatelé) jsou povinni plnit vůči Zadavateli ve stanovených lhůtách veškeré povinnosti dle § 16, popř. § 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Oddíl VI  - Cena díla

VI.1 
Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:


Cena bez DPH:

                                           

  X XXX XXX,- Kč 
Daň z přidané hodnoty (21%): 




     XXX XXX,- Kč 

Cena včetně DPH:   





  X XXX XXX,- Kč 

Slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkorun českých,00/100 Kč
VI.2
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle Oddílu IV.1 – Předmět díla zejména i náklady na

· vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
· opatření k ochraně životního prostředí;
· pojištění stavby a osob;
· poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
· poplatky spojené s uložením vybouraných hmot na skládku;
· zajištění nezbytných dopravních opatření;
· náklady vyplývající z ustanovení jednotlivých částí této smlouvy o dílo.
VI.3
Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, ručí Dodavatel za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu s Výkazem výměr s popisem prací, předloženým Zadavatelem, popř. s položkovým rozpočtem Dodavatele odsouhlasenými Zadavatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací. 

VI.4.
Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud Zadavatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud Zadavatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud se realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
VI.5
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Dodavatel povinen prokazatelně doložit nárůst cen, provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Zadavateli k odsouhlasení. 

VI.6
Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zadavatelem.

VI.7
Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

VI.8
Dodavatel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškeré ztížené podmínky, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí díle sjednaného ve smlouvě.

VI.9
Dodavatel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z projektové dokumentace
a ustanovení této smlouvy o dílo. 

VI.10   Zadavatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny. 

VI.11  Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle oddílu IV (vícepráce         
           nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této        
           smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném položkovém rozpočtu stavebního objektu, 

budou Dodavatelem účtovány dle URS nebo RTS v cenové hladině k datu uzavření této 
smlouvy/v cenách dle nabídky Dodavatele ve VŘ nebo dohodou smluvních stran.
Oddíl VII – Fakturace

VII.1
  Na každém účetním dokladu (faktuře) bude uveden jako odběratel (objednatel, Zadavatel):

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Nerudova 1190/3

674 01 Třebíč – Horka-Domky

IČ: 00050016, DIČ: CZ00050016 

VII.2    Každý účetní doklad musí obsahovat tuto informaci: 

Jedná o projekt OP PIK reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022908

VII.3
Doručovací adresa pro zasílání faktur a všech účetních dokladů v souvislosti s realizací předmětné zakázky – viz odst. VII.1.
VII.4
Fakturace provedených prací (zdanitelného plnění) bude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a  a § 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
VII.5
Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Dodavatel předloží Objednateli do 25. dne běžného měsíce soupis provedených prací, Objednatel je povinen provést kontrolu soupisu do 5-i (pěti) kalendářních dnů. Teprve po odsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu v dohodnutém počtu vyhotovení, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis. Bez této přílohy je faktura neplatná. 

VII.5
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Dodavatel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Dodavatele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

VII.6
Dodavatel vystaví dílčí faktury v hodnotě provedeného díla ve sledovaném/fakturačním období. Po dokončení díla bude vystavena konečná faktura s odpočtem dílčích vystavených faktur. Objednatel uhradí Dodavateli konečnou fakturu do výše min. 85 % celkové ceny díla. Zbývající část, tj. max.
15 % hodnoty díla uhradí Objednatel po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

VII.7
Konečná faktura musí být vystavena ve lhůtě do 15-i dnů po datu převzetí díla a musí mimo jiné náležitosti obsahovat:


- výslovný název „konečná faktura“


- celkovou sjednanou cenu bez DPH


- soupis všech uhrazených faktur bez DPH

- částku zbývající k úhradě bez DPH

- protokol o odstranění vad a nedodělků


Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

VII.8
Objednatel je povinen uhradit fakturu Dodavatele nejpozději do 30-i (třiceti) dnů ode dne doručení faktury. 

Oddíl VIII – Zajištění závazků – smluvní pokuty

VIII.1
Pokud bude Dodavatel v prodlení proti termínu zahájení provádění díla, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc 00/100 Kč) za každý i započatý den prodlení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

VIII.2
Pokud bude Dodavatel v prodlení proti termínu plnění dílčích termínů provádění prací (viz příloha č.2 Harmonogram provádění díla této smlouvy) je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši
1 000,- Kč (slovy jedentisíc 00/100 Kč) za každý i započatý den prodlení u každého dílčího termínu provádění prací specifikovaného v harmonogramu zvlášť. Prodlením se rozumí neukončení specifikované činnosti v určeném dílčím termínu. Odpovědní zástupci smluvních stran jsou povinni vždy společně zapisovat skutečný termín dokončení specifikovaných činností do stavebního deníku. Pokud však bude splněn konečný termín řádného dokončení díla, zavazuje se Zadavatel tyto smluvní pokuty vůči Dodavateli neuplatňovat.  

VIII.3
Pokud bude Dodavatel v prodlení proti termínu dokončení (předání a převzetí) díla sjednanému podle Smlouvy (se zřetelem k čl. V.9), je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,30 % z ceny díla (bez DPH) dle článku VI.1 za každý i započatý den prodlení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
VIII.4
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (zejména smluvní pokuty) na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.

VIII.5
V případě prodlení s plněním bodu XIV.6 při odstraňování vad v záruce zaplatí Dodavatel smluvní za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc 00/100 Kč). V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, popř. hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, činí smluvní pokuta 5 000,- Kč (slovy pěttisíc 00/100 Kč) za každou reklamovanou vadu, u níž je Dodavatel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.  

VIII.6 
V případě odstoupení od smlouvy dle §§ 2001 až 2005 občanského zákoníku čl. XVII.1, je Zadavatel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 3,0 % z ceny díla.
VIII.7
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. XVII.2 a XVII.3, je Dodavatel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 3,0 % z ceny díla.

VIII.8  V případě, že Dodavatel nepředá Zadavateli ve stanovené lhůtě konečnou fakturu v požadovaném rozsahu dle čl. VII.4, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle VI.1. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

VIII.9  V případě, že Dodavatel nepředá Zadavateli vyklizené staveniště ve stanovené lhůtě dle čl. XIV.8, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. VI.1 za každý i započatý den prodlení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

VIII.10 Smluvní pokuty za porušování předpisů BOZP:
VIII.10.1 V případě, že Dodavatel nepředá Zadavateli požadované podklady pro Oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., popř. pro aktualizaci Oznámení v termínu dle čl. XII.5, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc 00/100 Kč). 

VIII.10.2 V případě, že Dodavatel nepředá Zadavateli požadované doklady související s plánem BOZP
v písemně dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc 00/100 Kč). 

VIII.10.3 V případě neodstranění závady související s plněním povinností dle článku VIII.10.1
a VIII.10.2 v termínu stanoveném Zadavatelem, 
je povinen Dodavatel zaplatit Zadavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc 00/100 Kč) za každý den a případ až do sjednání nápravy.

VIII.10.4 V případě neodstranění zjištěných nedostatků v oblasti BOZP na staveništi, nedodržování bezpečnostních předpisů a porušení ustanovení „Plánu BOZP“, které se staly předmětem zápisu do stavebního deníku a k jejichž odstranění byl Dodavatel vyzván, je Dodavatel povinen zaplatit Zadavateli pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc 00/100 Kč) za každý den až do sjednání nápravy. Lhůta pro sjednání nápravy počíná běžet 1. dnem po zápisu zjištěného nedostatku do stavebního deníku.

VIII.11 Smluvní pokuty dle výše uvedených článků jsou splatné do tří dnů od doručení jejich vyúčtování Zadavatelem/Objednatelem. Zadavatele/Objednatel započte úhradu smluvní pokuty na doplatek sjednané ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Zadavatele/Objednatele na náhradu škody.

VIII.12 Zadavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou ceny díla (dílčích faktur) nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle oddílu VI. této smlouvy.

VIII.13 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění Dodavatele, či Zadavatele.
Oddíl IX – Staveniště

IX.1
Zadavatel je povinen předat Dodavateli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla
a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla. 

IX.2
O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště
a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby. V pracovních dnech v době od 20.00 do 07.00 hod a mimo pracovní dny v době od 18.00 do 08.00 hod nesmí být prováděny práce, obtěžující uživatele bytového domu zvýšeným hlukem (vrtání, řezání apod.). V zápise budou rovněž uvedeny všechny skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi.
IX.3
Zadavatel umožní Dodavateli připojení na přípojku vody a elektrické energie s podružným měřením spotřebovaných energií pro úhradu nákladů na tyto energie. Dodavatel je povinen uhradit tyto náklady Zadavateli.
IX.4
  Dodavatel je povinen za účasti Zadavatele zajistit na své náklady řádné vytýčení případných podzem-
ních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo
k jejich poškození. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut apod. Zadavatel předá Dodavateli 1x vyjádření správců podzemních sítí. Podmínky uvedené v těchto vyjádřeních ve vztahu k prováděným pracím (ochrana zařízení, předávání a přebírání dotčených sítí, kontrola po dokončení výkopových prací v místě střetu) zajišťuje Dodavatel. O jejich plnění vede průkaznou evidenci.

IX.5
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje Dodavatel a nese veškeré případné poplatky.

IX.6
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Dodavatel. Dodavatel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

IX.7
Zadavatel zřídí (pakliže je to v souladu s podmínkami dotačního programu a ve smyslu stavebního zákona vyžadováno) informační tabuli, na které uvede informace o Dodavateli, názvu akce, termínech realizace, Zadavateli, stavebním dozoru Zadavatele a koordinátoru BOZP na staveništi, je-li ustaven. 

IX.8
Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi/pracovišti pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Je povinen vybavit staveniště mobilním ekologickým WC.

IX.9
Dodavatel může k účelům skladování stavebního materiálu a vybavení sociálního zařízení použít plochy staveniště, jež jsou vymezené projektovou dokumentací a jež jsou v majetku Zadavatele.
V případě, že bude potřebovat další skladovací plochy či jiné plochy, jichž není vlastníkem Zadavatel, je povinen si tyto obstarat a jejich nájem uhradit.

Oddíl X – Stavební deník

X.1
Při provádění prací je Dodavatel povinen dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona vést stavební deník. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, resp. dle přílohy č. 5 této vyhlášky. 

X.2
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

X.3
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a kopii. Originály zápisů je Dodavatel povinen předat Zadavateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

X.4
Kopie zůstává Dodavateli.

X.5
Povinnost vést Stavební deník končí dnem dokončení stavby, popřípadě dnem odstranění vad
a nedodělků.

X.6
Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Zadavatel.

X.7
Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny zejména tyto základní údaje: 

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Dodavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Dodavatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zadavatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace;
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
X.8
Do Stavebního deníku zapisuje Dodavatel veškeré skutečnosti, rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
· časovém postupu prací;
· kontrole jakosti provedených prací;
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla;
X.9
Zápisy do Stavebního deníku provádí Dodavatel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Dodavatelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách smlouvy.
X.10
Pro účely řádné, průběžné a přesné evidence je povinen Dodavatel zapisovat do stavebního deníku také případné méněpráce, které jsou předmětem plnění této smlouvy a dále veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy s uvedením kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Jedná se o všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, které vzniknou v průběhu realizace díla. Dodavatel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr
a návrh jednotkové i celkové ceny vyvolané navrhovanou změnou. Zadavatel se k těmto zápisům
a nabídkám vyjadřuje na vyzvání Dodavatele, nejpozději však do 5-i pracovních dnů od vyzvání Dodavatelem. 

X.11
Dodavatel je povinen stavební deník předložit Zadavateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, vždy po uplynutí kalendářního týdne a to každé pondělí. Při zápisu výzvy k předání zakrývaných prací v období pondělí – čtvrtek je Dodavatel povinen na tuto skutečnost prokazatelně upozornit oprávněného zástupce Zadavatele. 

X.12
Předložení stavebního deníku je Zadavatel povinen stvrdit svým podpisem, v případě že Zadavatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést, v čem spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je Zadavatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

X.13
Jestliže Zadavatel své výhrady řádně nezapíše do stavebního deníku, bude se mít za to, že zápisy ve stavebním deníku jsou správné a odpovídající skutečnosti a bude se z nich vycházet.

X.14
Zadavatel má právo v případě, že mu Dodavatel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně Dodavatele vyzvat k jeho předložení a to doporučeným dopisem, emailem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci Dodavatele. 

X.15
Nesouhlasí-li Dodavatel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, koordinátor, popř. osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

X.16
Jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje Dodavatele jeho odpovědnosti za 
provedené dílo.

X.17
V případě nepřístupnosti stavebního deníku v převzatých prostorách Dodavatelem, tento umístní na přístupném místě uzamykatelnou schránku, ve které bude deník umístěn. Dva klíče od této schránky předá Zadavateli. 

Oddíl XI - Provádění díla

XI.1
Za účelem koordinace prací se Dodavatel zavazuje svolat před zahájením provádění díla výrobní výbor za účasti všech poddodavatelů a Zadavatele. 

XI.2
Dodavatel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Zadavateli škoda, hradí ji Dodavatel v plném rozsahu.

XI.3 
Dodavatel doloží na vyzvání Zadavatele, nejpozději však 10 dnů před předáním díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

XI.4
Dodavatel je povinen prokazatelně vyzvat Zadavatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Dodavatel je povinen vyzvat Zadavatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

XI.5
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel povinen na požádání Zadavatele doložit. 

XI.6
Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy, technologické předpisy dané výrobci jednotlivých materiálů, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod Dodavatel.
XI.7
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
XI.8
Dodavatel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Dodavatel nese do předání předmětu smlouvy o dílo Zadavateli, veškerou zodpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

XI.9
Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Zadavateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel.

XI.10
Riziko vzniku škody na díle a vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází z Dodavatele na Zadavatele dnem předání a převzetí díla. U vad a nedodělků přechází riziko vzniku škody (způsobené vadami a nedodělky) z Dodavatele na Zadavatele odstraněním těchto vad a nedodělků a jejich předáním a převzetím Zadavatelem.

XI.11
Pokud pro Dodavatele provádí část díla jiná osoba, má Dodavatel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.

XI.12
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a dále proti možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše ceny předmětu díla. Doklady o pojištění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

XI.13   V průběhu provádění díla budou konány řádné a mimořádné kontrolní dny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány Zadavatelem, resp. jeho oprávněnou osobou. Dodavatel je povinen se v rámci plnění podle této smlouvy jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje Dodavatel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Dodavatelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje Zadavatel.

XI.14  Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

XI.15   Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li Zadavatel, že Dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je Zadavatel oprávněn požadovat, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Dodavatel závady neodstraní ani v dodatečně Zadavatelem stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

XI.16
Zadavatel, resp. oprávněný zástupce Zadavatele je oprávněn, pokud není dostupný zástupce Dodavatele pověřený řízením stavby, zastavit práce v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost osob na staveništi, je ohrožena bezpečnost stavby, dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, v rozporu s projektovou dokumentací, technologickými postupy nebo v rozporu s jinak sjednanými podmínkami nebo hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla.  

XI.17   Plnění Dodavatele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je Dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním.

XI.18  Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být odstraněny ze stavby ve lhůtě stanovené Zadavatelem
a nahrazeny jinými bezvadnými.

Oddíl XII – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

XII.1
Dodavatel a jeho Poddodavatelé jsou povinni v průběhu realizace předmětu díla plnit veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu obecně platných předpisů, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (dále jen Nařízení)
XII.2
Dodavatel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště od převzetí staveniště až po převzetí díla Zadavatelem. Dodavatel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ustanoveným Zadavatelem. Dodavatel je povinen zavázat rovněž své Poddodavatele k součinnosti s tímto ustanoveným koordinátorem BOZP.
XII.3

Povinnosti Objednatele (Zadavatele) stavby stanoví §14 a § 15 Zákona. 

XII.4
Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi (dále jen Koordinátor) jsou stanoveny zejména v §14 odst. 5), v § 18 Zákona a § 8 Nařízení.
XII.5
Povinnosti Dodavatele stavby stanoví mimo jiné § 14 odst. 4) a § 16 Zákona a § 3 až § 5 Nařízení.


  Dodavatel je povinen zejména: 


- nejpozději do 15 dnů před převzetím staveniště předat Koordinátorovi podklady pro Oznámení
o zahájení prací (viz příloha č.4). 


-  nejpozději 8 dnů (5 dnů u jiné fyzické osoby) před převzetím pracoviště případným poddodavatelem oznámit koordinátorovi tohoto poddodavatele (všechny poddodavatele i poddodavatele poddodavatelů).


-  nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat Koordinátorovi informace a podklady potřebné pro aktualizaci plánu BOZP (dále jen Plán), zejména rizika vznikající při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, popř. které zvolili jeho poddodavatelé.


-  poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro změny Plánu, dodržovat Plán, a to v uvedeném rozsahu, způsobu a lhůtách.

XII.6
Povinnosti jiných fyzických osob a jiných osob jsou stanoveny v § 17 Zákona.

XII.7
Nesplní–li Dodavatel stavby vůči Objednateli (Zadavateli) včas svou oznamovací povinnost, nesmí zahájit práce na díle do doby splnění oznamovací povinnosti, což nemá vliv na termín dokončení díla.  Při zahájení prací bez splnění oznamovací povinnosti vůči Zadavateli se zavazuje nahradit Zadavateli v plné výši případné sankce uložené příslušným inspektorátem práce.

XII.8 Veškeré lhůty vyplývající z jednotlivých ustanovení tohoto oddílu jsou počítány (a to i zpětně) v návaznosti na zápisech o předání staveniště, případně na zápisech uvedených ve stavebním deníku. 
Oddíl XIII - Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí
XIII.1
Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek č. 94/2016 Sb., 93/2016 Sb., 387/2016 Sb., a 437/2016 Sb., v platném znění. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude Zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky Objednatele a bude dodržovat jejich pokyny. 

XIII.2
Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s chemickými látkami a přípravky dle zákona
č. 350/2011 Sb., chemického zákona a prováděcích předpisů v platném znění.

XIII.3
Dodavatel se zavazuje, že bude dbát o ochranu ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.
a prováděcích předpisů v platném znění.

XIII.4  Dodavatel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se tímto Dodavatel zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.

XIII.5  V případě, že by vůči Zadavateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností Dodavatele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se Dodavatel, že vstoupí do správního řízení na místo Zadavatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou Zadavateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se Dodavatel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.

XIII.6 Dodavatel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných
a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.

XIII.7  Množství nátěrových hmot, ředidel a ostatních nebezpečných látek na pracovišti nesmí přesáhnout spotřebu na jednu pracovní směnu.

Oddíl XIV - Předání a převzetí díla

XIV.1
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech smluvených prací, pokud jsou tyto ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v tomto oddíle. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem a Zmocněncem Objednatele.

XIV.2
Zhotovitel je povinen zaslat Zmocněnci Objednatele písemný návrh termínu předání nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla Zmocněnce Objednatele. Na základě tohoto návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí díla. Oznámení o termínu předání díla nelze nahradit zápisem do stavebního deníku.

XIV.3
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

· stavební deník (případně deníky),

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

· zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách předepsaných ČSN a obdobnými předpisy,

· dokumentaci skutečného provedení díla,

· doklady požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy při kolaudaci díla. 
XIV.4

V případě, že Zhotovitel nepředá nejpozději při jednání o předání a převzetí díla doklady dle čl. 
XIV.3, nepovažuje se plnění předmětu díla za dokončené a způsobilé k předání.

XIV.5
Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít, a to s výhradami nebo 
bez výhrad. Dílo se považuje za řádně provedené, má-li vlastnosti obvyklé nebo vymíněné 
objednatelem, aby bylo možno použít k účelům smlouvy.

XIV.6
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jsou-li vady nebo nedodělky ojedinělé

a drobné a nebrání funkčně nebo esteticky v užívání díla.  
XIV.7
Pokud předávané dílo vykazuje ojedinělé vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, objednatel převezme dílo s výhradou a určí zhotoviteli termín k jejich odstranění.  Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII.4. 

XIV.8
O předání díla bude pořízen Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou sepsány vady
a nedodělky a uveden termín jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve které objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

XIV.9
Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
Oddíl XV – Záruka za jakost

XV.1
Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 a násl.

XV.2  
Odpovědnost za vady díla:

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

Zhotovitel odpovídá za platnost a správnost předkládaných certifikátů a dokladů, pokud jsou předkládány v neověřených kopiích. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

XV.3
Délka záruční doby:

XV.3.1
Záruční lhůta je stanovena na celé dílo v jednotné délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem bezvadného předání díla Dodavatelem a převzetí dokončeného díla Objednatelem. 

XV.3.2
Záruční doba neběží ve lhůtě, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny výměnou, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

XV.4
Způsob uplatnění reklamace:

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního věci (u vad materiálů apod.)

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že je neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vad přiměřenou slevu z ceny.

XV.5
Podmínky odstranění reklamovaných vad

XV.5.1
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli na adresu Zmocněnce Objednatele zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(-y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne nejvhodnější způsob odstranění reklamovaných vad a termín odstranění vad(-y). 

XV.5.2
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do třiceti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XV.5.3
Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady do 30-i dnů po obdržení reklamace Objednatele, stanoví objednatel náhradní termín a znovu vyzve zhotovitele k odstranění vad. Pokud zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
XV.5.4
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 
XV.6
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:

XV.6.1
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

XV.6.2
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

XV.6.3
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XV.7
V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

Oddíl XVI - Bankovní záruka

XVI.1
Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 150.000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt jakékoliv pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele týkající se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené zhotovitelem porušením této smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla, a to do okamžiku převzetí díla objednatelem.

XVI.2
Zhotovitel je povinen předat objednateli originál záruční listiny bankovní záruky vystavené bankou při předání staveniště.

XVI.3
Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli nejméně do 30.11.2021. V případě, že do tohoto termínu dílo nebude převzato, je zhotovitel povinen nejpozději 15 dnů před skončením platnosti bankovní záruky předat objednateli novou bankovní záruku za řádné provedení díla, jejíž platnost bude prodloužena alespoň o 1 měsíc, a to i opakovaně, dokud nebude dílo převzato objednatelem tak, aby bankovní záruka trvala do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém objednatel převzal dílo. Výše nové bankovní záruky za řádné provedení díla bude stanovena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

XVI.4
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

XVI.5
Objednatel musí být v záruční listině bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.

XVI.6
Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem předat objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

Oddíl XVII  - Změna smlouvy

XVII.1
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, průběžně číslovaným, oprávněnými zástupci obou smluvních stran potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek č. X ke smlouvě o dílo č. X“. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

XVII.2
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVII.3
Zadavatel je oprávněn bez souhlasu Dodavatele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze v případě vzniku společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem Zadavatele. 

Oddíl XVIII -  Odstoupení od smlouvy

XVIII.1
Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a následujících občanského zákoníku.
XVIII.2
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení více než tři měsíce s řádným placením vystavených a odsouhlasených faktur za dílo (dílčích faktur) podle oddílu VII. této smlouvy.

XVIII.3
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností Zhotovitele, kterým se rozumí:

a) prodlení se zahájením prací po dobu delší 15-i dnů,

b) prodlení se včasným plněním harmonogramu provádění díla (dílčích termínů) po dobu delší   

   
30-i dnů, 

c) prodlení se včasným předáním díla podle oddílu XIV této smlouvy o více než 30 dnů.

XVIII.4
V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVII.2 písm. b) a c) má Zhotovitel právo na úhradu nákladů provedené části díla do data odstoupení. Rozsah provedené části díla musí být odsouhlasen Objednatelem. 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této smlouvy. 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s položkovým rozpočtem
a vystaví závěrečnou fakturu. 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí stavby a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby.

XVIII.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení nebo 
práva na náhradu škody v důsledku porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat strany i po odstoupení.

XVIII.6   Odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany, 
uvedené v oddíle I. Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší. 

Oddíl XIX – Další ujednání

XIX.1
Dodavatel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství Zadavatele ve smyslu § 504 zák.č.89/2012 Sb. v platném znění. Smluvní strany se zavazují neposkytovat tyto informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Obě strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

XIX.2
Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.

XIX.3 
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy a válečné události. Vyšší mocí se nerozumí nečinnost správních orgánů a složité klimatické podmínky.

XIX.4
Dodavatel výše uvedeného díla prohlašuje, že do roku 2031:

a) Za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022908 - „Revitalizace obálky budovy ubytovacího zařízení Revoluční 960/3, Třebíč“, spolufinancovaného z Operačního  programu OP PIK budeme poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR; MF ČR, Agentuře pro podnikání a inovace API a dalším oprávněných orgánů státní správy); 
b) Budeme spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě jako osoba povinná.

c) Budeme uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této zakázky po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení“. 

XIX.5 
Dodavatel bere na vědomí, že realizace zakázky musí splňovat údaje povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. 
Oddíl  XX – Ochrana osobních údajů

XX.1

Smluvní strany prohlašují, že se zavazují k dodržování povinností k ochraně osobních údajů 
dle Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále jen „Nařízení“), dále zákona 



č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů se všemi důsledky, 
které z porušení těchto povinností vyplývají. 
 Oddíl XXI - Závěrečná ustanovení

XXI.1
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XXI.2
Smlouva o dílo je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží Zadavatel a dvě Dodavatel. 

XXI.3
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XXI.4
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, v případě, že je 
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ji podepíše později.
XXI.5
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1
Položkový rozpočet

č. 2
Harmonogram provádění díla s dílčími termíny provádění prací 

č. 3 
Kopie pojišťovací smlouvy (pojistky)
č. 4
Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího
č. 5
Podklady pro Oznámení o zahájení prací
V Třebíči dne: XX.XX.2021
             
       
          
V …………………….. dne:  XX.XX.2021 

Za Zadavatele:




            
Za Dodavatele:

…………………………………………………………

 
……………………………….…………
    

Ing. Veškrna Zdeněk, ředitel SBD Třebíč, družstva  

XXX. Xxxxxx Xxxxxxxx, 
Příloha č. 2

Harmonogram provádění díla

Zakázka: 

Projekt OP PIK reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022908

„Revitalizace obálky budovy ubytovacího zařízení Revoluční 960/3, Třebíč“

	Termín

(dílčí)

č.
	Popis
	Datum

dokončení
	m.j.
	Výměra
	Kč
	Poznámka

	1
	Termín zahájení
	dle dohody s investorem

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	Termín předání díla
	145 kalendářních dní od zahájení prací


Dodavatel povinně rozdělí předmět díla na dokončení jednotlivých prací a stěžejních činností, dále pak volitelně na dokončení dalších prací dle určení Dodavatele, případně specifikace položkového rozpočtu.  

Specifikace dílčích termínů provádění prací:
V Třebíči dne: XX.XX.2021
             
       
          
V …………………….. dne:  XX.XX.2021 

Za Zadavatele:




            
Za Dodavatele:

…………………………………………………………

 
……………………………….…………
    

Ing. Veškrna Zdeněk, ředitel SBD Třebíč, družstva  

XXX. Xxxxxx Xxxxxxxx, 
Příloha č. 5
Formulář 6
Podklady pro Oznámení o zahájení prací
(ve smyslu  § 16, písm.b) zákona č. 309/2006 Sb.)
Zakázka: 
Projekt OP PIK reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022908

„Revitalizace obálky budovy ubytovacího zařízení Revoluční 960/3, Třebíč“
A) Přehled známých Dodavatelů (poddodavatelů) stavby:
	Obchodní firma, u OSVČ jméno a příjmení

	IČ
	Počet pracovníků

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


B) Uvedení prací podle přílohy č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pokud mají být na stavbě prováděny:

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m,

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a     

  dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
C) Vyjádření o době trvání prací a činností ve smyslu § 15 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

	Dodavatel/ Poddodavatel
	Počet pracovníků
	Počet pracovních dní, po které budou na stavbě působit

	
	
	

	
	
	

	
	
	


V ……………………… dne: XX.XX.2021



            

Za Dodavatele:

…………………………………………………………
    

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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